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LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS 

PRIEŽIŪROS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 

1. Bendra informacija 

 

1.1. Pirkimo objektas – Lietuvos zoologijos sodo (toliau – Perkančioji organizacija, 

Užsakovas) statybos techninės priežiūros paslaugos. 

Perkančioji organizacija siekia atnaujinti Lietuvos zoologijos sode esančius arba 

pastatyti naujus gyvūnams skirtus pastatus ir voljerus bei lankytojams ir personalui skirtas 

erdves siekiant sudaryti tinkamas laikymo sąlygas gyvūnams ir skatinti aplinkosauginį 

švietimą apie saugomas ir retas Lietuvos ir pasaulio gyvūnų rūšis; 

Atliekamų darbų rūšys: rekonstravimas, kapitalinis remontas, nauja statyba, griovimas: 

Eil. 

Nr. 
Statybų rangos objektai 

Statinio 

kategorija 
Statybos rūšis 

Statybos darbų pradžia 

skaičiuojama nuo statybos 

rangos darbų sutarties 

pasirašymo dienos 

Darbų 

trukmė 

1 Kompleksas Nr. K1. Gyvūnų pastatų ir voljerų kompleksas: Nuo I mėn. 6 mėn. 

1.1 
Objektas Nr. K1-1. Korsakų 

voljeras; 
Nesudėtingas Nauja statyba     

1.2. 
Objektas Nr. K1-2. Ūdrų ir ožių 

pastatas ir voljerai; 
Nesudėtingas Nauja statyba     

1.3. 

Objektas Nr. K1-3. Tiltelis su 

apžvalgos bokštu ir liftu jungiantis 

viršutinę ir apatinę teritorijos 

dalis; 

Ypatingas Nauja statyba     

1.4. 
Objektas Nr. K1-4. Smulkiųjų 

kačių voljerai; 
Nesudėtingas Nauja statyba     

1.5. 
Objektas Nr. K1-5. Fazanų 

voljerai; 
Nesudėtingas Nauja statyba     

1.6. 
Objektas Nr. K1-6. Lokių ir vilkų 

pastatas ir voljerai; 
Neypatingas Nauja statyba     

1.7. Objektas Nr. K1-7. Lapių voljerai; Nesudėtingas Nauja statyba     

1.8. Objektas Nr. K1-8. Lūšių voljerai; Nesudėtingas Nauja statyba     

1.9 
Objektas Nr. K1-9. Esamo ūdrų 

pastato griovimas. 
Nesudėtingas Griovimas     

2 Kompleksas Nr. K2. Savana: Nuo I mėn. 7 mėn. 

2.1. 
Objektas Nr. K2-1. Žirafų ir zebrų 

pastatas ir voljerai; 
Neypatingas Rekonstravimas     

2.2. 
Objektas Nr. K2-2. Raganosių 

pastatas ir voljerai; 
Neypatingas Nauja statyba     

2.3. Objektas Nr. K2-3. Takas šlaite; Nesudėtingas Nauja statyba     

2.4. Objektas Nr. K2-4. Stoginė; Nesudėtingas Nauja statyba     

2.5. 
Objektas Nr. K2-5.  Esamo 

begemotų pastato griovimas; 
Neypatingas Griovimas     

2.6. 
Objektas Nr. K2-6.  Esamo zebrų 

pastato griovimas. 
Neypatingas Griovimas     

3 Kompleksas Nr. K3. Beždžionių ir tigrų voljerai: Nuo I mėn. 10 mėn. 

3.1. 
Objektas Nr. K3-1. Kapucinų 

pastatas ir voljerai; 
Neypatingas Nauja statyba     



3.2. 
Objektas Nr. K3-2. Anubių 

pastatas ir voljerai; 
Neypatingas Rekonstravimas     

3.3. 
Objektas Nr. K3-3. Tigrų 

pastatas ir voljerai. 
Neypatingas Remontas     

4 
Kompleksas Nr. K4. Kanopinių ir kitų gyvūnų pastatai ir 

voljerai: 
Nuo I mėn. 6 mėn. 

4.1 
Objektas Nr. K4-1. Stumbrų, 

kupranugarių, pekarių pastatas ir 

voljerai: 

Neypatingas Nauja statyba     

4.2 
Objektas Nr. K4-2. Gepardų 

pastatas ir voljerai; 
Neypatingas Nauja statyba     

4.3 

Objektas Nr. K4-3. Kengūrų, juodųjų 

gulbių ir stručių emu pastatas ir 

voljerai; 

Neypatingas Nauja statyba     

4.4 Objektas Nr. K4-4. Stoginė; Nesudėtingas Nauja statyba     

4.5 
Objektas Nr. K4-5. Esamų pastatų 

griovimas. 
Neypatingas Griovimas     

5 
Kompleksas Nr. K5. Egzotariumas su edukacijos centru ir gyvūnų 

voljerais: 
Nuo IV mėn. 12 mėn. 

5.1 
Objektas Nr. K5-1. Egzotariumo 

su edukacijos centru pastatas ir 

voljerai; 

Ypatingas Rekonstravimas     

5.2 
Objektas Nr. K5-2. Egzotariumo 

ūkinis kiemas; 
Nesudėtingas Nauja statyba     

5.3 
Objektas Nr. K5-3. Stoginė 

ūkiniame kieme; 
Nesudėtingas Nauja statyba     

5.4 
Objektas Nr. K5-4. Esamo liūtų 

pastato griovimas. 
Nesudėtingas Griovimas     

6 
Kompleksas Nr. K6. Naminių gyvūnų pastatai ir voljerai 

(„Mažylių zoo“): 
Nuo IX mėn. 5 mėn. 

6.1 
Objektas Nr. K6-1. Ožkų pastatas 

ir voljerai; 
Nesudėtingas Remontas     

6.2 
Objektas Nr. K6-2. Avių pastatas 

ir voljerai; 
Nesudėtingas Remontas     

6.3 
Objektas Nr. K6-3. Karvių, 

paukščių, triušių pastatas ir 

voljerai; 

Neypatingas Nauja statyba     

6.4 
Objektas Nr. K6-4. Arklių, asilų 

pastatas ir voljerai; 
Nesudėtingas Remontas     

6.5 Objektas Nr. K6-5. Ūkinis kiemas. Nesudėtingas Nauja statyba     

7 Kompleksas Nr. K7. Kiti griaunami pastatai: Nuo XVI mėn. 1 mėn. 

7.1 
Objektas Nr. K7-1. Esamo 

akvariumų-terariumų pastato 

griovimas; 

Nesudėtingas Griovimas     

7.2 
Objektas Nr. K7-2. Esamo 

beždžionių pastato griovimas; 
Nesudėtingas Griovimas     

7.3 
Objektas Nr. K7-3. Esamų ožių 

pastatų griovimas; 
Nesudėtingas Griovimas     

7.4 
Objektas Nr. K7-4. Esamų ožių 

tvorų griovimas; 
Nesudėtingas Griovimas     

7.5 
Objektas Nr. K7-5. Esamo 

fazanyno griovimas. 
Nesudėtingas Griovimas     

7.6 
Objektas Nr. K7-6.Esamo 

paviljono griovimas 
Nesudėtingas Griovimas   

7.7 
Objektas Nr. K7-7.Baublys 

kasos griovimas 
Nesudėtingas Griovimas   

7.8 Objektas Nr. K7-8. Esamos Nesudėtingas Griovimas   



meškėnų stoginės 

griovimas 

7.9 
Objektas Nr. K7-9.Esamos 

daržinės griovimas 
Nesudėtingas Griovimas   

7.10 
Objektas Nr. K7-10.Esamos 

stoginės griovimas 
Nesudėtingas Griovimas   

7.11 

Objektas Nr. K7-11. Esamo 

beždžionių namelio 

griovimas 

Nesudėtingas Griovimas   

1.2. Paslaugų suteikimo vieta ir projektuojamų statinių adresas – Lietuvos zoologijos 

sodas, Radvilėnų pl. 21, LT-50299 Kaunas; 

1.3. Geografinė vieta: teritorija susideda iš dviejų lygių – viršutinės (74,3 m) ir apatinės 

(43,3 m) dalies. Tarp dvejų dalių yra įvairaus statumo šlaitai. Žemės paviršiaus aukščiai 

svyruoja nuo 70,5 m iki 48,0 m. Klimato sąlygos: vidurio Lietuvos; 

Sklype esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio („Kauno vandenų“ įvadai (ūkinis 

kiemas ir bilietų kasos) ir trys arteziniai gręžiniai: pirmo gręžinio apatinėje dalyje  debitas – 6 

m3/h (1,67 l/s); antrojo gręžinio viršutinėje dalyje debitas – 1,67 l/s; trečiojo gręžinio 

apatinėje dalyje debitas – 1,94 l/s), nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektrotechnikos (leistina 

elektros energijos galia 190 kW (rezervas), 2 patikimumo kategorija ir pritaikytas 1 planas 3 

vartotojų grupė), elektroninių ryšių (telekomunikacijų). 

Sklype esantys želdiniai: Vadovaujantis 2014 m. UAB „Želdynų vizija“ parengtu 

„Želdinių tvarkymo ir priežiūros projektu“ ir rengiamu šio projekto atnaujinimu (bus 

pateiktas konkursą laimėjusiam tiekėjui).  

Higieninė ir ekologinė situacija: gyvūninės ir augalinės kilmės atliekos (mėšlas, 

pakratai, pašarų likučiai) kaupiami ir saugomi konteineriuose prie pastatų jiems skirtose 

vietose.  

Aplinkinis užstatymas: infrastruktūra (takai, keliai, asfaltuotos, betonuotos aikštelės ir 

kt.) užima apie 1,89 ha (12,1 % žemės sklypo ploto), pastatai (administracinės, ūkinės 

patalpos ir kt.) – apie 0,71 ha (4,5 % žemės sklypo ploto), vandens telkiniai – 0,72 ha (4,6 % 

žemės sklypo ploto); 

Zoologijos sodo teritorijoje yra 4 įvažiavimai. 

1.4. Statybos techninės priežiūros paslaugos, statybos valdymo paslaugos bei Rangos 

darbai bus finansuojami įgyvendinant Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 „Visuomenės 

aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ 

pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

05.4.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–

rekreacinių objektų tvarkymas“ projektą (toliau – Projektas);  

1.5. Perkančioji organizacija siekia iš statybos darbų rangovo (toliau – Rangovas)  

perimti visus pagal rangos sutartį atliktus darbus ir pradėti Lietuvos zoologijos sodo statinių 

eksploataciją iki 2023-04-30 d. Rangos darbų konkursas numatomas 2021 m. I ketv. - 2021 

m. II ketv.  

Statybos techninės priežiūros paslaugos pradedamos vykdyti, Užsakovui pasirašius 

statybos techninės priežiūros sutartį, įskaitant veiksmus, kurie turi būti techninio prižiūrėtojo 

atlikti iki rangos darbų pradžios, kaip numato Statybos įstatymo ir STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatos. Statybos darbų techninės priežiūros 

užduotys turės būti atliktos iki paskutinio statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento 

išdavimo. Konsultuoti Užsakovą statinių garantiniu laikotarpiu (po statybos užbaigimo 

Akto/deklaracijos surašymo per garantinį laikotarpį nustatytą Statybos įstatymu), nustatant 

defektus, parengiant defektinius aktus ir pan.; 



1.6. Paslaugų teikėjas darbui iš savo lėšų turi numatyti išlaidas biurui, transportui, 

būtinam sutartyje numatytų funkcijų vykdymui (tarp jų ir į statybvietę nuvykimui būtinas 

transporto išlaidas), ryšio/komunikacijos ir kopijavimo paslaugų, statinių statybos techninės 

priežiūros civilinės atsakomybės draudimo, bei kitas išlaidas būtinoms darbo priemonėms ir 

tinkamam sutarties įvykdymui. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų 

tinkamai aprūpinti darbo vieta ir darbo priemonėmis, darbo saugos priemonėmis; 

1.7. Pagal šio pirkimo paslaugų sutartį, Užsakovo vardu neturi būti nei perkama, nei 

parduodama jokia įranga. Bet kokia su  šio pirkimo sutartimi susijusi įranga, kurią turi įsigyti 

Užsakovas, privalo būti perkama pagal atskirą pirkimo procedūrą; 

1.8. Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas pagal šioje specifikacijoje nurodytus 

reikalavimus, privalo vadovautis pagrindiniais teisės aktais : 

 LR civiliniu kodeksu, 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu,  

 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,  

 LR Teritorijų planavimo įstatymu,  

 Techninės specifikacijos vykdymui aktualiais Statybos techniniais reglamentais 

(STR), 

 Techninės specifikacijos vykdymui aktualiais Vyriausybės nutarimais, 

 2014 m. birželio 4 d. LR vyriausybės nutarimas Nr. 258 „Atsakomybės ir 

funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 m. Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa, taisyklės“, 

 2014 m.. spalio 8 d. LR Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 

 2014-2020 m. rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų reikalavimams,  

 LR Aplinkos apsaugos įstatymu,  

 Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu,  

 Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu,  

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 

patvirtintomis „Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėmis“ ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių gyvūnų laikymą, biosaugą ir priežiūrą, aktualiomis 

redakcijomis, 

 Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (toliau – EAZA) Etikos ir 

aplinkos politikos gairėmis teikėjams ir rangovams keliamiems reikalavimams, 

 Lietuvos zoologijos sodo vidaus tvarkos, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimą, reikalavimais. 

Paslaugų tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su 

šios sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat su naujausiais pakeitimais ir 

papildymais. Paslaugų teikėjas tiekdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas privalo 

vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Paslaugos tiekėjui privalomi 

ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, ir visi atnaujinti dokumentai jeigu 

jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. Paslaugų teikėjas informuojamas, kad 

Užsakovą atstovaus statybos valdytojas. 

1.9. Pagal sutartį Paslaugų teikėjas, be pareigų, nurodytų 1.8. p. minimuose 

dokumentuose,  turi atlikti žemiau detaliai išvardintas funkcijas, ieškodamas optimalių 

sprendimų. Taip pat turi prisiimti atsakomybę ir užtikrinti, kad būtų sėkmingai įgyvendinta 

Rangos sutartis pagal numatytas apimtis ir terminus, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų 

Užsakovo poreikius, patvirtintą(-us) statybos projektą(-us), Rangos sutarties reikalavimus, 



atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų 

reikalavimus; 

1.10. Paslaugų teikėjas, patvirtindamas Rangovo atsiskaitymo už atliktus darbus 

dokumentus ir prisiimdamas pilną profesinę atsakomybę, suteikia garantiją Užsakovui, kad 

įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka LR teisės aktuose, pirkimo dokumentuose bei 

jų pagrindu sudarytoje Rangos darbų sutartyje, pasirašytoje tarp Užsakovo ir Rangovo, 

numatytus reikalavimus; 

1.11. Paslaugų teikėjas už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal 

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės 

pažeidimų kodeksą, kitus teisės aktus bei su juo sudarytoje sutartyje nustatytą tvarką; 

1.12. Visa parengta dokumentacija (analizės, ataskaitos, ekspertiniai vertinimai, 

susirašinėjimas elektroninių paštu, rizikų žemėlapis, rizikų vertinimo ataskaitos, grafikai ir 

kt.) paslaugų teikimo metu turi būti įforminta lietuvių kalba. Posėdžiai, pasitarimai ir kt. turi 

būti vedami lietuvių kalba. Visi siunčiami pranešimai, protokolai ar prašymai, bus laikomi 

galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti ir gautas patvirtinimas apie 

gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu arba kitais adresais.  

 

 

2. Paslaugų teikėjas, vykdydamas statinių statybos darbų techninės priežiūros 

funkcijas, privalo:  

2.1. Vadovautis Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais 

reglamentuojančiais statybų veiklą;  

2.2. Vykdyti bendrąją ir specialiąją statybos techninę priežiūrą, paskiriant reikiamos 

kvalifikacijos techninius prižiūrėtojus bei koordinuojant jų veiklą; 

2.3. Vykdyti visų techniniame projekte numatytų statybos darbų techninę priežiūrą, 

fiziškai tikrinti ir kontroliuoti Rangovo parengtos techninės dokumentacijos, darbo projekto 

kokybę ir sprendinių atitikimą techniniam projektui, statinių statybos darbų ir įrenginių 

montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad 

darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas; 

2.4. Pritarti darbo projekto brėžiniams, techninio projekto techninėms specifikacijoms 

pasirašydamas ir pažymėdamas žyma „Pritariu, statyti“ ar „Taip pastatyta“; 

2.5. Vykdyti statinių statybos techninės priežiūros vadovo (-ų)  funkcijas: tikrinti ir 

priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinių konstrukcijas ir juos fiksuoti 

fotonuotraukose; 

2.6. Dalyvauti visuose statybos objekte atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai 

atspindi paslėptų darbų kokybę (pvz. hidrauliniai, dangų pagrindų bandymai ir pan.) ir juos 

fiksuoti fotonuotraukose; 

2.7. Užtikrinti kokybišką bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinių statybos 

techninę priežiūrą ir specialiosios (specialiųjų statybos darbų) statinių statybos techninę 

priežiūrą bei  priežiūros vadovų veiklą; 

2.8    Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovo įrašus statybos darbų žurnaluose; 

2.9. Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų 

rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas 

Užsakovui; 

2.10. Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant rangovų ruoštus 

statybinius brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius; 

2.11. Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų 

techninių sprendimų pagrįstumo, siūlyti savo sprendimus arba įvertinti rangovo siūlymus 



pakeitimams ir gauti Užsakovo pritarimą prieš juos patvirtinant ar netvirtinti (tokiu atveju 

nurodant trūkumus); 

2.12. Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į 

aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų 

medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje. Esant pagrįstoms 

abejonėms, jog medžiagos ar gaminiai neatitinka deklaruojamų dydžių arba Užsakovo 

nurodymu, inicijuoti ir koordinuoti bandymų atlikimą Užsakovo nurodytoje laboratorijoje 

(bandymų atlikimą apmoka Užsakovas); 

2.13. Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei 

darbų kiekius, pasirašyti visus Rangovo pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant juos 

Užsakovui, ir užtikrinti, kad jie atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus; 

2.14. Atlikti galutinius Rangovo užbaigtų ir Užsakovui numatomų perduoti objektų 

patikrinimus ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktus, trūkumų sąrašus ir kitus 

dokumentus, kurie yra reikalingi pagal Rangos sutarties sąlygas; 

2.15. Kartu su Rangovu rengti Rangovo užbaigtų statinių užbaigimo procedūroms 

atlikti privalomus dokumentus ir dalyvauti statinių statybos užbaigimo procedūrose;  

2.16. Vykdyti kitas statinių statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” bei kituose Lietuvos Respublikoje 

galiojančiuose statybą ir statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

2.17. Konsultuoti Užsakovą statinių garantiniu laikotarpiu (po statybos užbaigimo 

akto/deklaracijos surašymo per garantinį laikotarpį nustatytą Statybos įstatymu), nustatant 

defektus, parengiant defektinius aktus ir pan.  

 

3. Ataskaitos. Paslaugų teikėjas, vykdydamas sutartyje numatytas užduotis, suderinus 

su Užsakovu ataskaitų formas, turi parengti ir pateikti Užsakovui šias ataskaitas:  

3.1. Įvadinė ataskaita pateikiama per 1 mėn. nuo sutarties vykdymo pradžios. 

Įvadinėje ataskaitoje turi būti pateikiama: 

3.1.1. Objekto ir rangos sutarties aprašymas, nurodomi pasikeitimai, įvykę nuo 

paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo pabaigos; 

3.1.2. Paslaugas teiksiančių specialistų su įvardijamomis sutarties apimtyje 

vykdomomis pareigomis, sąrašas; 

3.1.3. Atliktų Rangos darbų kiekių įvertinimo metodika; 

3.1.4. Paslaugų teikimo metodika, nurodant kaip, kokiu dažnumu bus priimami ir 

patvirtinami paslėpti ir kiti rangos darbai; 

3.1.5. Paslaugų teikimo grafikas, sudarytas atsižvelgiant į pasirašytą ir numatytą 

pasirašyti Rangos sutartį; 

3.1.6. Techninės priemonės, kurios bus naudojamos, teikiant paslaugas. 

3.2. Tarpinė pažangos ataskaita. Pateikiama kas mėnesį Tarpinėse pažangos 

ataskaitose turi būti: 

3.2.1. Apibendrintos vykdytos statybos darbų techninės priežiūros užduotys; 

3.2.2. Pateikiamas detalus, su technologiniais sekos ryšiais, bei pagristas reikiamais 

resursais darbų pažangos grafikas su išryškintu kritiniu keliu fiksuotas konkrečia data, darbų 

programos komentaras; 

3.2.3. Pateikti visi parašyti dokumentai (kopijos), raštai ir protokolai, defektiniai aktai; 

3.2.4. Pateikta aprašyta rangos darbų vykdymo eiga (pažanga, fotofiksacinė medžiaga), 

įvertintas ir užfiksuotas atliktų darbų atitikimas Rangovo darbų programai. Rangos darbų 

nuotraukos turi būti pateiktos kartu su statybos žurnalų atvarto nuotraukomis, kurios 

atspindėtų statybos techninės priežiūros vadovo nuotraukose užfiksuotų rangos darbų 



priėmimo datas, paslėptų darbų priėmimo Aktų kopijos, defektinių Aktų kopijos, grunto 

sutankinimo protokolų kopijos ir panašūs dokumentai, parodantys statybos techninės 

priežiūros darbų atlikimo chronologiją ir kokybę; 

3.2.5. Pateikiami nurodymai dėl darbų grafiko laikymosi užtikrinimo priemonių (pvz. 

dėl grafiko atitikimui būtinų Rangovo pajėgumų); 

3.2.6. Pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų poreikio, 

jei tokios yra); 

3.2.7. Kita aktuali informacija. 

3.3. Galutinė ataskaita pateikiama su galutiniu atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo 

aktu. Galutinėje ataskaitoje turi būti: 

3.3.1. Atsispindėtas savalaikis visų sutartyje numatytų užduočių atlikimas; 

3.3.2. Pateikta įvykdytos darbų sutarties eigos analizė; 

3.3.3. Atliktų užduočių aprašymas ir palyginimas su numatytomis sutartyje. 

4. Ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas 

4.1. Visos ataskaitos teikiamos Užsakovui turi būti patvirtintos statybos valdytojo 

parašu, pateiktos popierinėje formoje ir kompiuterinėje laikmenoje arba interneto tinklu 

prieinamuose serveriuose. Visos ataskaitos privalo būti pateiktos su fotofiksacija 

nuotraukomis elektroniniu formatu, foto atributai turi atspindėti padarymo laiką, geo 

koordinatę, autoriaus tapatybę, iliustruojamą darbų pažangą; 

4.2. Užsakovas argumentuotas pastabas ataskaitoms parengia per 5 darbo dienų nuo 

jos gavimo datos. Jei per nurodytą laiką Paslaugų teikėjui pastabos nepateikiamos, laikoma, 

kad suinteresuotos pusės pastabų neturi. 

4.3. Paslaugų teikėjas prašomus paaiškinimus ir pataisytą ataskaitos variantą pateikia 

per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. Paslaugų teikėjas, pateikdamas galutinę 

dokumento versiją, privalo atsižvelgti į visas Užsakovo pateiktas pastabas. 

 

 

PRIEDAS: 

1. Planuojamų statybos darbų grafikas, 1 lapas. 

2. Bendrųjų statinių rodikliai, 5 lapai. 

3. Sklypo planas, 1 lapas. 

 

 

 


